



XAFRATECH

Propuesta Comercial - Dashboard VAS Monitor

GoMobile × Xafratech

Fecha: 15 de junio de 2026

Proyecto: Dashboard VAS Monitor - WOM Chile

Proveedor Tecnológico: Xafratech (Digital-X)

Cliente: GoMobile (Jonatan Kostial)

Moneda: Pesos Colombianos (COP)

1. Alcance del Proyecto

Desarrollo e implementación de una plataforma web tipo dashboard para la centralización y visualización de métricas de monitoreo QA de servicios VAS de la operadora WOM Chile, incluyendo:

- Sistema de autenticación y gestión de usuarios con roles (Admin, Carrier, Proveedor)
 - Módulo de ingesta de datos (carga de archivos Excel/CSV y formularios manuales)
 - Dashboard de visualización con KPIs, gráficos y reportes
 - Vista de fallas a nivel general y por integrador
 - Panel administrativo completo
 - Despliegue en Google Cloud Platform (GCP)
 - Carga de datos históricos (últimos 12 meses)
 - Capacitación al equipo GoMobile
-

2. Costo de Desarrollo e Implementación

Concepto	Valor (COP)
Desarrollo completo del dashboard	\$1,500,000
Despliegue en GCP	Incluido
Carga de datos históricos	Incluido
Capacitación	Incluido
TOTAL DESARROLLO (pago único)	\$1,500,000

Condiciones de pago: Pago único por parte de GoMobile a Xafratech.

3. Costo Mensual de Mantenimiento

Concepto	Valor Mensual (COP)
Alojamiento y servidores (GCP)	Incluido
Infraestructura (BD, networking, CI/CD)	Incluido
Soporte técnico y mantenimiento	Incluido
TOTAL MENSUAL	\$300,000

Facturación: Mensual, emitida por Xafratech a GoMobile.

4. Acuerdo Comercial Especial

El costo reducido de desarrollo (\$1,500,000 COP) se establece en el marco de un acuerdo comercial entre las partes, bajo las siguientes condiciones:

4.1 Compromiso de GoMobile

GoMobile, representada por **Jonatan Kostial**, se compromete a:

- Promover y facilitar la conexión del partner **Digital-X** a la operación de WOM Chile.

- Gestionar activamente la aprobación de la integración de Digital-X como proveedor de contenido de WOM Chile.
- **Plazo:** La integración debe ser aprobada por la operadora en un plazo máximo de **1 año** a partir de la fecha de puesta en marcha del dashboard.

4.2 Condición en Caso de Incumplimiento

En caso de que la integración del partner **Digital-X** a la operación de WOM Chile **NO** se concrete dentro del plazo de 1 año:

Concepto	Valor (COP)
Cobro adicional por desarrollo	\$3,500,000

Este valor adicional será facturado por Xafratech a GoMobile como compensación por el costo real del desarrollo inicialmente realizado a tarifa preferencial.

4.3 Resumen de Escenarios

Escenario	Costo Total Desarrollo (COP)
Digital-X se integra a WOM Chile dentro de 1 año	\$1,500,000
Digital-X NO se integra a WOM Chile dentro de 1 año	$1,500,000 + 3,500,000 =$ \$5,000,000

5. Resumen de Costos

Tipo	Concepto	Valor (COP)	Frecuencia
Desarrollo	Implementación del dashboard	\$1,500,000	Único
Infraestructura	Mantenimiento, servidores y alojamiento	\$300,000	Mensual
Condicional	Compensación por no integración de Digital-X	\$3,500,000	Único (si aplica)

6. Vigencia

- **Inicio del proyecto:** Posterior a la aprobación del mock por parte de GoMobile.
- **Tiempo estimado de entrega:** 13 semanas desde el inicio.
- **Plazo del acuerdo Digital-X:** 1 año desde la puesta en marcha del dashboard.

7. Firmas

	GoMobile	Xafratech
Nombre	Jonatan Kostial	—
Cargo	—	—
Fecha	—	—
Firma	—	—

Documento generado el 15 de junio de 2026.